

Подпись документа

Имя файла:

Артель Лазо Договор подряда 2019г водопровод Лазо п 5.8.doc

Подпись заказчика

Сертификат:

CN="АО ""ВОДНЫЙ СОЮЗ""", SN=Овсянников, G=Владимир
 Леонидович, C=RU, S=45 Курганская область, L=Курган,
 STREET="УЛ НАБЕРЕЖНАЯ, ДОМ 12", O="АО ""ВОДНЫЙ
 СОЮЗ""", T=Генеральный директор, ОГРН=1104501002209,
 СНИЛС=07551695692, ИНН=004501158733,
 E=gareeva@water45.ru

Дата штампа времени:

Состояние подписи:

Подпись верна (отсоединенная подпись)

Подпись поставщика

Сертификат:

ОГРН=1094501008139, СНИЛС=04106193712,
 ИНН=004501155612, E=Natalya-elisova@yandex.ru,
 OID.1.2.840.113549.1.9.2="INN=4501155612/KPP=450101001/OG
 RN=1094501008139", O="ООО ""АРТЕЛЬ""", OU=0,
 T=ДИРЕКТОР, CN="ООО ""АРТЕЛЬ""", SN=Рупаков, G=Вадим
 Петрович, C=RU, L=г.Курган, S=45 Курганская область,
 STREET="ул.Пархоменко, 61"

Дата штампа времени:

Состояние подписи:

Подпись верна (отсоединенная подпись)

г. Курган

«08» октября 2019 г.

Акционерное общество «Водный Союз» (АО «Водный Союз»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора **Овсянникова Владимира Леонидовича**, действующего на основании Устава, с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «Артель» (ООО «Артель»), именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице директора **Рупакова Вадима Петровича**, действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. По настоящему Договору Подрядчик обязуется выполнить **«Капитальный ремонт участка водопровода Д=100 мм, протяженностью 1400 м по ул. Лазо (наименование основного средства по данным бухгалтерского учета: «Водопровод Доватора от Чайков-го до Макаренко, Косм», инв. №30017), (Соглашение о предоставлении из бюджета города Кургана субсидии организации водопроводно - канализационного хозяйства в 2019 году № 4 от 29 марта 2019г. - п.5.8),** согласно схеме от точки А до точки Б (Приложение №5) в объемах предусмотренных Локальным сметным расчетом № 1 (Приложение № 1) и Техническим заданием (Приложение № 2) и сдать результаты работы Заказчику в срок, согласно Графику выполнения работ (Приложение №3), в объеме и порядке предусмотренном Техническим заданием, а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его в соответствии с актами выполненных работ (форма КС-2), справками о стоимости выполненных работ (форма КС-3).

1.2. Финансирование данных работ производится за счет Субсидии организациям водопроводно-канализационного хозяйства из бюджета города Кургана, полученной Заказчиком на основании Соглашения с Департаментом жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Кургана № 4 от 29 марта 2019г.

1.3. Работы выполняются Подрядчиком своими силами, механизмами из материалов Заказчика (далее-давальческие материалы), по согласованному графику выполнения работ (Приложение №3), согласно Локальному сметному расчету №2 (Приложение №1). Заказчик предоставляет Подрядчику необходимые давальческие материалы, в соответствии с Перечнем давальческих материалов (Приложение №4), со склада Заказчика в течении 1 рабочего дня с момента получения письменного требования Подрядчика. Указанные в настоящем пункте давальческие материалы предоставляются Подрядчику по предъявлении доверенности (форма М-2) путем подписания «Накладной на отпуск материалов на сторону» (форма М-15) по мере необходимости их использования в целях исполнения настоящего договора. Подрядчик имеет право с письменного согласия Заказчика привлечь к выполнению работ Субподрядную организацию, при этом расчет за выполнение работ будет производиться с Подрядчиком, исполнительная документация предоставляется Подрядчиком.

1.4. Подрядчик приступает к выполнению работ не позднее 3 дней с момента подписания настоящего Договора. Срок выполнения работ согласно Техническому заданию (Приложение №2).

Дата окончания работ, сроки завершения отдельных этапов работ указаны в Графике выполнения работ (Приложение №3), являющийся неотъемлемой частью Договора.

2. ЦЕНА РАБОТ. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ ПО ДОГОВОРУ

2.1. Цена подлежащих выполнению работ по настоящему Договору составляет 949 158 (девятьсот сорок девять тысяч сто пятьдесят восемь) рублей 00 копеек, без учета НДС, в соот-

ветствии с Локальным сметным расчетом № 1 (Приложение №1), который приобретает силу и становится неотъемлемой частью настоящего Договора с момента утверждения его Сторонами.

Окончательные номенклатура, количество, цена и стоимость используемых при производстве работ Подрядчиком материалов (ресурсов) определяется на основании предоставленных Подрядчиком документов – накладных, товарно-транспортных накладных, счетов, счета-фактуры на указанные материалы (ресурсы).

Цена работ по настоящему Договору включает компенсацию всех издержек Подрядчика и причитающееся ему вознаграждение.

2.2. Расчет за выполненные Подрядчиком работы осуществляется не ранее 30 банковских дней с момента подписания акта приемки выполненных работ (форма КС-2) и справки о стоимости выполненных работ (форма КС-3) на основании предоставленного Подрядчиком счета-фактуры и не позднее 31 декабря 2019г., путем перечисления денежных средств на расчетный счёт Подрядчика, указанный в разделе 11 настоящего договора.

2.3. Ввиду финансирования данных работ за счет Субсидии организациям водопроводно-канализационного хозяйства из бюджета города Кургана, оформление документов по выполненным работам (акт приемки выполненных работ (форма КС-2), справка о стоимости выполненных работ (форма КС-3), счет-фактура), производится в трех экземплярах на бумажном носителе: один – для Подрядчика, один – для Заказчика, один – для Департамента жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Кургана, который передается ему Заказчиком при предоставлении отчетов о произведенных расходах в качестве Получателя субсидии. Указанные документы предоставляются Подрядчиком в адрес Заказчика в течение 3 дней с момента выполнения работ.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1. Подрядчик:

- несет риск случайной гибели или случайного повреждения материалов и оборудования;
- несет риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненных работ до его приемки Заказчиком.
- обеспечивает соблюдение своим персоналом правил технической эксплуатации, правил и требований охраны труда и противопожарной безопасности, норм и правил по охране окружающей среды, иных обязательных для соблюдения норм и правил.
- обеспечивает представителям Заказчика возможность осуществления контроля за ходом выполнения работ, качеством используемых материалов.

3.2. При просрочке передачи или приемки результата работ риски, предусмотренные в п. 3.1 настоящего Договора, несет Сторона, допустившая просрочку.

3.3. Подрядчик обязан представить разработанный и утвержденный ППР с указанием в нем этапов по промывке и опрессовке участков трубопроводов для сдачи Заказчику и открытия движения по улице.

3.4. Подрядчик обязан выполнить все работы, предусмотренные п.1.1. настоящего Договора в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим Договором в соответствии с действующей нормативно-технической документацией.

3.5. Подрядчик обязан немедленно предупредить Заказчика о не зависящих от Подрядчика обстоятельствах, которые грозят годности или прочности результатов выполняемых работ, либо создают невозможность их завершения в установленный настоящим Договором срок.

3.6. Если возникнет необходимость в проведении дополнительных работ и в связи с этим в существенном повышении цены работ на определенном этапе их выполнения, Подрядчик обязан своевременно предупредить об этом Заказчика. Если Заказчик не согласен на увеличение согласованной первоначально по Локальному сметному расчету стоимости работ, он вправе отказаться от Договора. В этом случае Заказчик уплачивает Подрядчику цену за выполненную часть работ.

3.7. Заказчик вправе:

- во всякое время проверять ход и качество работ, выполняемых Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность;
- для осуществления строительного/технического надзора на всем протяжении выполняемых работ привлечь специализированную организацию;

- отказаться от исполнения настоящего Договора и потребовать возмещения убытков, если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению настоящего Договора.

4. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ РАБОТ

4.1. Заказчик обязан принять выполненные работы в течение 10 (десяти) дней с момента получения от Подрядчика акта приемки выполненных работ (форма КС-2) либо представить мотивированный отказ от приёмки работ.

Работы считаются принятыми с момента подписания Сторонами акта приемки выполненных работ и всех предусмотренных настоящим Договором документов, в том числе акта списания материалов (Приложение №6).

2. При отказе от подписания акта об этом делается отметка в акте. Основания для отказа излагаются отказавшимся лицом в акте либо для этого составляется отдельный документ.

3. Заказчик, обнаруживший после приемки работ отступления от настоящего Договора или иные недостатки, которые не могли быть установлены при обычном способе приемки (скрытые недостатки), в том числе такие, которые были умышленно скрыты Подрядчиком, обязан известить Подрядчика в разумный срок об их обнаружении.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ. РИСКИ

5.1. Сторона, нарушившая настоящий Договор, обязана возместить другой Стороне причиненные таким нарушением убытки.

5.2. В случаях, когда работы выполнены Подрядчиком с отступлениями от настоящего Договора, ухудшившими результат работ, или с иными недостатками, не позволяющими использовать результат работ по назначению, Заказчик вправе по своему выбору:

5.2.1. Потребовать от Подрядчика безвозмездного устранения недостатков в разумный срок.

5.2.2. Потребовать от Подрядчика соразмерного уменьшения установленной за работы цены.

5.2.3. Устранить недостатки своими силами или привлечь для их устранения третье лицо с отнесением расходов на устранение недостатков на Подрядчика.

Подрядчик вправе вместо устранения недостатков, за которые он отвечает, безвозмездно выполнить работы заново с возмещением Заказчику причиненных просрочкой исполнения убытков.

Если отступления в работах от условий настоящего Договора подряда или иные недостатки результата работ в установленный Заказчиком срок не были устранены либо являются неустраняемыми и существенными, Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора и потребовать возмещения причиненных убытков.

Требования, связанные с недостатками результата работ, могут быть предъявлены Заказчиком при условии, что они были обнаружены в течение 36 месяцев с момента приемки работ.

5.3. За ущерб, причиненный третьему лицу в процессе выполнения работ, отвечает Подрядчик, если не докажет, что ущерб был причинен вследствие обстоятельств, за которые отвечает Заказчик.

5.4. Выплата неустойки и возмещение убытков не освобождают Сторону, нарушившую Договор, от исполнения своих обязательств в натуре.

6. НЕПРЕОДОЛИМАЯ СИЛА (ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА)

6.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если неисполнение явилось следствием природных явлений, действий внешних объективных факторов и прочих обстоятельств непреодолимой силы, за которые Стороны не отвечают и предотвратить неблагоприятное воздействие которых они не имеют возможности.

6.2. Стороны несут ответственность за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору при наличии вины только в случаях, предусмотренных законом или настоящим Договором.

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

7.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и действует до полного исполнения Сторонами обязательств по настоящему Договору.

7.2. Настоящий Договор может быть расторгнут досрочно:

7.2.1. По письменному соглашению Сторон.

7.2.2. По инициативе Заказчика путем направления уведомления Подрядчику, если Подрядчик нарушил любой из сроков выполнения работ предусмотренных п. 1.4. Договора и Графиком выполнения работ (Приложение №3): сроки начала, окончания выполнения работ, сроки завершения отдельных этапов работ указанных в Графике выполнения работ (Приложение №3), более чем на 7 (семь) календарных дней.

7.2.3. В иных случаях, предусмотренных законом или соглашением Сторон.

8. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

8.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами, будут разрешаться в досудебном порядке путем направления претензий.

8.2. При не урегулировании споров в досудебном порядке споры разрешаются в Арбитражном суде Курганской области.

9. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

9.1. Руководствуясь гражданским и налоговым законодательством Российской Федерации, подрядчик заверяет и гарантирует следующее:

- он является надлежащим образом учрежденным и зарегистрированным юридическим лицом;
- исполнительный орган подрядчика находится и осуществляет функции управления по месту нахождения (регистрации) юридического лица;
- для заключения и исполнения договора подрядчик получил все необходимые согласия, одобрения и разрешения, получение которых необходимо в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, учредительными и локальными документами;
- имеет законное право осуществлять вид экономической деятельности, предусмотренный договором (имеет надлежащий ОКВЭД);
- не существует законодательных, подзаконных нормативных и индивидуальных актов, локальных документов, а также решений органов управления, запрещающих подрядчику или ограничивающих его право заключать и исполнять договор;
- лицо, подписывающее (заключающее) договор от имени и по поручению подрядчика на день подписания (заключения) имеет все необходимые для такого подписания полномочия и занимает должность, указанную в преамбуле договора.

Помимо вышеуказанных гарантий и заверений, руководствуясь гражданским и налоговым законодательством Российской Федерации, подрядчик заверяет заказчика и гарантирует следующее:

- подрядчиком уплачиваются все налоги и сборы в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, а также им ведется и своевременно подается в налоговые и иные государственные органы налоговая, статистическая и иная государственная отчетность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

10.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

10.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями Сторон.

10.3. Передача прав и обязанностей одной из Сторон, возникающих на основании настоящего Договора, третьим лицам по договорам уступки прав требования и перевода долга допускается только с согласия второй Стороны по настоящему Договору.

10.4. Все уведомления и сообщения должны направляться в письменной форме. Сообщения будут считаться исполненными надлежащим образом, если они посланы заказным письмом, по телеграфу, телетайпу, телексу, телефаксу или доставлены лично по юридическим (почтовым) адресам Сторон с получением под расписку соответствующими должностными лицами.

10.5. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами.

10.6. Настоящий Договор составлен в трёх экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

11. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

«Заказчик»

АО «Водный Союз»

640018, Российская Федерация, Курганская область, г. Курган,
ул. Набережная, 12
ИНН/КПП 4501158733/450101001
р/с 40702810732000004650 в Курганском отделении №8599 ПАО Сбербанк, г. Курган
к/с 30101810100000000650
БИК 043735650

Генеральный директор

_____/В.Л. Овсянников/

«Подрядчик»

ООО «Артель»

640000, г. Курган, ул. Пархоменко, 61
ИНН/КПП 4501155612/45101001
ОГРН 1094501008139
р/с 40702810232000000264 отделение №8599
Сбербанка России г. Курган
к/с 30101810100000000650
БИК 043735650

Директор

_____/В. П. Рупаков/

Подпись документа

Имя файла:

Приложение 1 к договору ЛСР.xlsx

Подпись заказчика

Сертификат:

CN="АО ""ВОДНЫЙ СОЮЗ""", SN=Овсянников, G=Владимир Леонидович, C=RU, S=45 Курганская область, L=Курган, STREET="УЛ НАБЕРЕЖНАЯ, ДОМ 12", O="АО ""ВОДНЫЙ СОЮЗ""", T=Генеральный директор, ОГРН=1104501002209, СНИЛС=07551695692, ИНН=004501158733, E=gareeva@water45.ru

Дата штампа времени:

Состояние подписи:

Подпись верна (отсоединенная подпись)

Подпись поставщика

Сертификат:

ОГРН=1094501008139, СНИЛС=04106193712, ИНН=004501155612, E=Natalya-elisova@yandex.ru, OID.1.2.840.113549.1.9.2="INN=4501155612/KPP=450101001/OG RN=1094501008139", O="ООО ""АРТЕЛЬ""", OU=0, T=ДИРЕКТОР, CN="ООО ""АРТЕЛЬ""", SN=Рупаков, G=Вадим Петрович, C=RU, L=г.Курган, S=45 Курганская область, STREET="ул.Пархоменко, 61"

Дата штампа времени:

Состояние подписи:

Подпись верна (отсоединенная подпись)

СОГЛАСОВАНО:

Директор ООО «Артель»

_____ Рупаков В.П. _____ 2019 г.

УТВЕРЖДАЮ:

Генеральный директор АО «Водный Союз»

_____ Овсянников В.Л. _____ " _____ " _____ 2019 г.

_____ (наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № _____
(локальная смета)

на

Капитальный ремонт участка водопровода Д=100мм, протяженностью 1400 м по ул. Лазо (наименование основного средства по данным бухгалтерского учета: «Водопровод Доватора от Чайков-го до Макаренко, Косм», инв. №30017) _____
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость строительных работ _____ 949158 руб.

Средства на оплату труда _____ 25876,01 руб.

Сметная трудоемкость _____ 1212,51 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на _____

№ пп	Обосно- вание	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.						Т/з осн. раб. на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Общая масса обору- дования, т
					Всего	В том числе			Обору- дование	Всего	В том числе						
						Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех			Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
Раздел 1. Прокладка водопровода методом ГНБ Д= 110 мм																	

ГРАНД-Смета 2019

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2	ФЕР04-01-077-09 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Бурение с предварительным расширением скважины длиной 50 м машиной горизонтального бурения прессово-шнековой с усилием продавливания 203 ТС (2000кН) фирмы SHMIDT, KRANZ-GRUPPE трехступенчатым методом с одновременным продавливанием отрезков (длиной по 4 м), сваренных между собой стальных трубопроводов диаметром: 325 мм НР (28345,83 руб.); 112% от ФОТ (25308,78 руб.) СП (12907,48 руб.); 51% от ФОТ (25308,78 руб.)	100 м	14	40325,24	842,12	38921,33	965,65		564553,36	11789,68	544898,62	13519,1	83,71	1171,94	
3	ФССЦ-02.1.01.01-0003 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Глина бентонитовая	Т	0,7	728,2					509,74						
4	ФССЦ-01.4.03.03-0022 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Полимер для стабилизации буровых скважин: EZ MUD	Т	0,098	64460,41					6317,12						
Прочие работы																
5	ФЕР04-01-074-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Монтаж машины горизонтального бурения прессово-шнековой типа РВА НР (411,04 руб.); 112% от ФОТ (367 руб.) СП (187,17 руб.); 51% от ФОТ (367 руб.)	шт	1	1121,3	266,69	854,61	100,31		1121,3	266,69	854,61	100,31	26,51	26,51	
6	ФЕР04-01-075-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Демонтаж машины горизонтального бурения прессово-шнековой типа РВА НР (224,26 руб.); 112% от ФОТ (200,23 руб.) СП (102,12 руб.); 51% от ФОТ (200,23 руб.)	шт	1	656,36	139,48	516,88	60,75		656,36	139,48	516,88	60,75	14,06	14,06	
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах																
Накладные расходы																

ГРАНД-Смета 2019

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Сметная прибыль																
Итого по смете:																
Скважины																
Итого																
В том числе:																
Материалы																
Машины и механизмы																
ФОТ																
Накладные расходы																
Сметная прибыль																
Письмо Минстроя № 20003-ДВ/09 от 04.06.2019 -Водопровод 615 335,78 * (5,22*0,29549888)																
ВСЕГО по смете																
										13196,77						
										615335,78					1212,51	
										615335,78					1212,51	
										14691,92						
										546270,11						
										25876,01						
										28981,13						
										13196,77						
										949158						
										949158					1212,51	

Подпись документа

Имя файла:

Приложение 2 к договору 2019г в-д Лазо п. 5.8.doc

Подпись заказчика

Сертификат:

CN="АО ""ВОДНЫЙ СОЮЗ""", SN=Овсянников, G=Владимир Леонидович, C=RU, S=45 Курганская область, L=Курган, STREET="УЛ НАБЕРЕЖНАЯ, ДОМ 12", O="АО ""ВОДНЫЙ СОЮЗ""", T=Генеральный директор, ОГРН=1104501002209, СНИЛС=07551695692, ИНН=004501158733, E=gareeva@water45.ru

Дата штампа времени:

Состояние подписи:

Подпись верна (отсоединенная подпись)

Подпись поставщика

Сертификат:

ОГРН=1094501008139, СНИЛС=04106193712, ИНН=004501155612, E=Natalya-elisova@yandex.ru, OID.1.2.840.113549.1.9.2="INN=4501155612/KPP=450101001/OG RN=1094501008139", O="ООО ""АРТЕЛЬ""", OU=0, T=ДИРЕКТОР, CN="ООО ""АРТЕЛЬ""", SN=Рупаков, G=Вадим Петрович, C=RU, L=г.Курган, S=45 Курганская область, STREET="ул.Пархоменко, 61"

Дата штампа времени:

Состояние подписи:

Подпись верна (отсоединенная подпись)

Техническое задание

Наименование: «Капитальный ремонт участка водопровода Д=100 мм протяженностью 1400 м по ул. Лазо (наименование основного средства по данным бухгалтерского учета: «Водопровод Доватора от Чайков-го до Макаренко, Косм», инв. №30017), (Соглашение о предоставлении из бюджета города Кургана субсидии организации водопроводно - канализационного хозяйства в 2019 году № 4 от 29 марта 2019г. - п.5.8)

1. Наименование выполняемых работ	Капитальный ремонт участка водопровода Д=100 мм протяженностью 1400 м по ул. Лазо (наименование основного средства по данным бухгалтерского учета: «Водопровод Доватора от Чайков-го до Макаренко, Косм», инв. №30017) Работы выполняются из Заказчика (Приложение №4)
2. Объем выполняемых работ	В соответствии с локальным сметным расчетом №1, схемой.
3. Место выполнения работ	г. Курган, пос. Восточный,
4. Сроки выполнения работ	Подрядчик приступает к выполнению работ не позднее 3 дней с момента подписания Договора подряда. Окончание работ - в соответствии с графиком выполнения работ. Подрядчик организует на объекте ежедневную работу, в том числе в выходные и праздничные дни.
5. Форма, сроки и порядок оплаты работ	Безналичная форма оплаты (банковский перевод) и иные формы расчетов, не запрещенные законодательством РФ. Без аванса. Расчет за выполненные Подрядчиком работы осуществляется не ранее 30 банковских дней с момента подписания акта приемки выполненных работ (форма КС-2), справка о стоимости выполненных работ (форма КС-3).
6. Виды выполняемых работ	Производство работ по бестраншейной прокладке трубопроводов методом ГНБ
7. Порядок выполнения работ	Согласно графику выполнения работ.
8. Требования к качеству работ	В соответствии: - СП - 31.13330.2012 – «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»; - СП – 18.13330.2011 – «Свод правил. Генеральные планы промышленных предприятий»; - ГОСТ - 18599-2001; - ГОСТ – 13579-78; - ГОСТ – 33259-2015

9.Перечень предоставляемой Подрядчиком исполнительной документации	Ввиду финансирования данных работ за счет Субсидии организациям водопроводно-канализационного хозяйства из бюджета города Кургана, оформление исполнительной документации производится в трех экземплярах на бумажном носителе: один – для Подрядчика, один – для Заказчика, один – для Департамента жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Кургана, который передается ему Заказчиком при предоставлении отчетов о произведенных расходах в качестве Получателя субсидии. Перечень исполнительной документации: - общий журнал работ– 1 экз.; - журнал входного учета и контроля качества получаемых деталей, материалов, конструкций и оборудования– 1 экз.; - исполнительная схема прохождения трассы (план сетей) – 3 экз.; - акт о приемке выполненных работ по форме КС-2– 3 экз.; - справка о стоимости работ по форме КС-3– 3 экз.
10. Требования по сроку гарантий на результаты работы	Не менее трех лет

«Заказчик»

АО «Водный Союз»

640018, Российская Федерация,
Курганская область, г. Курган,
ул. Набережная, 12
ИНН/КПП 4501158733/450101001

Генеральный директор

В.Л. Овсянников

«Подрядчик»

ООО «Артель»

640000, г. Курган, ул. Пархоменко, 61
ИНН/КПП 4501155612/45101001

Директор

/В. П. Рупаков/

Подпись документа

Имя файла:

Приложение 3 к договору 2019г в-д Лазо п.5.8.doc

Подпись заказчика

Сертификат:

CN="АО ""ВОДНЫЙ СОЮЗ""", SN=Овсянников, G=Владимир
 Леонидович, C=RU, S=45 Курганская область, L=Курган,
 STREET="УЛ НАБЕРЕЖНАЯ, ДОМ 12", O="АО ""ВОДНЫЙ
 СОЮЗ""", T=Генеральный директор, ОГРН=1104501002209,
 СНИЛС=07551695692, ИНН=004501158733,
 E=gareeva@water45.ru

Дата штампа времени:

Состояние подписи:

Подпись верна (отсоединенная подпись)

Подпись поставщика

Сертификат:

ОГРН=1094501008139, СНИЛС=04106193712,
 ИНН=004501155612, E=Natalya-elisova@yandex.ru,
 OID.1.2.840.113549.1.9.2="INN=4501155612/KPP=450101001/OG
 RN=1094501008139", O="ООО "" АРТЕЛЬ""", OU=0,
 T=ДИРЕКТОР, CN="ООО "" АРТЕЛЬ""", SN=Рупаков, G=Вадим
 Петрович, C=RU, L=г.Курган, S=45 Курганская область,
 STREET="ул.Пархоменко, 61"

Дата штампа времени:

Состояние подписи:

Подпись верна (отсоединенная подпись)

ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

Капитальный ремонт участка водопровода Д=100 мм протяженностью 1400 м по ул. Лазо (наименование основного средства по данным бухгалтерского учета: «Водопровод Доваторы от Чайков-го до Макаренко, Косм», инв. №30017), (Соглашение о предоставлении из бюджета города Кургана субсидии организации водопроводно - канализационного хозяйства в 2019 году № 4 от 29 марта 2019г. - п.5.8)

Дата начала работ – не позднее 3 календарных дней с момента подписания Договора.
Срок выполнения работ: 30 календарных дней

№	Вид работ (№ пункта по смете):	Кол-во календарных дней
1	Земляные работы	30
Всего срок производства работ		30

Земляные работы (п.1) должны быть завершены не позднее 30 календарных дней с момента начала выполнения работ.

«Заказчик»

АО «Водный Союз»

640018, Российская Федерация, Курганская область, г. Курган,
ул. Набережная, 12
ИНН/КПП 4501158733/450101001

Генеральный директор

_____ В. Л. Овсянников

«Подрядчик»

ООО «Артель»

640000, г. Курган, ул. Пархоменко, 61
ИНН/КПП 4501155612/45101001

Директор

_____ /В. П. Рупаков/

Подпись документа

Имя файла:

Приложение 4 к договору в-д Лазо.doc

Подпись заказчика

Сертификат:

CN="АО ""ВОДНЫЙ СОЮЗ""", SN=Овсянников, G=Владимир
Леонидович, C=RU, S=45 Курганская область, L=Курган,
STREET="УЛ НАБЕРЕЖНАЯ, ДОМ 12", O="АО ""ВОДНЫЙ
СОЮЗ""", T=Генеральный директор, ОГРН=1104501002209,
СНИЛС=07551695692, ИНН=004501158733,
E=gareeva@water45.ru

Дата штампа времени:

Состояние подписи:

Подпись верна (отсоединенная подпись)

Подпись поставщика

Сертификат:

ОГРН=1094501008139, СНИЛС=04106193712,
ИНН=004501155612, E=Natalya-elisova@yandex.ru,
OID.1.2.840.113549.1.9.2="INN=4501155612/KPP=450101001/OG
RN=1094501008139", O="ООО ""АРТЕЛЬ""", OU=0,
T=ДИРЕКТОР, CN="ООО ""АРТЕЛЬ""", SN=Рупаков, G=Вадим
Петрович, C=RU, L=г.Курган, S=45 Курганская область,
STREET="ул.Пархоменко, 61"

Дата штампа времени:

Состояние подписи:

Подпись верна (отсоединенная подпись)

Перечень давальческих материалов

Объект: **Капитальный ремонт участка водопровода Д=100 мм протяженностью 1400 м по ул. Лазо** (наименование основного средства по данным бухгалтерского учета: *«Водопровод Доватора от Чайков-го до Макаренко, Косм», инв. №30017*), (Соглашение о предоставлении из бюджета города Кургана субсидии организации водопроводно - канализационного хозяйства в 2019 году № 4 от 29 марта 2019г. - п.5.8)

№ п/п	Наименование оборудования, материалов, запасных частей	Ед.изм.	Кол-во
1	Труба ПЭ 100 SDR17 110х6,6 питьевая	м	1400

«Заказчик»

АО «Водный Союз»

640018, Российская Федерация, Курганская область, г. Курган,
ул. Набережная, 12
ИНН/КПП 4501158733/450101001

Генеральный директор

В.Л. Овсянников

«Подрядчик»

ООО «Артель»

640000, г. Курган, ул. Пархоменко, 61
ИНН/КПП 4501155612/45101001

Директор

/В. П. Рупаков/

Подпись документа

Имя файла:

Приложение 5 к договору подряда схема.odt

Подпись заказчика

Сертификат:

CN="АО ""ВОДНЫЙ СОЮЗ""", SN=Овсянников, G=Владимир
Леонидович, C=RU, S=45 Курганская область, L=Курган,
STREET="УЛ НАБЕРЕЖНАЯ, ДОМ 12", O="АО ""ВОДНЫЙ
СОЮЗ""", T=Генеральный директор, ОГРН=1104501002209,
СНИЛС=07551695692, ИНН=004501158733,
E=gareeva@water45.ru

Дата штампа времени:

Состояние подписи:

Подпись верна (отсоединенная подпись)

Подпись поставщика


Сертификат:

ОГРН=1094501008139, СНИЛС=04106193712,
ИНН=004501155612, E=Natalya-elisova@yandex.ru,
OID.1.2.840.113549.1.9.2="INN=4501155612/KPP=450101001/OG
RN=1094501008139", O="ООО ""АРТЕЛЬ""", OU=0,
T=ДИРЕКТОР, CN="ООО ""АРТЕЛЬ""", SN=Рупаков, G=Вадим
Петрович, C=RU, L=г.Курган, S=45 Курганская область,
STREET="ул.Пархоменко, 61"

Дата штампа времени:

Состояние подписи:

Подпись верна (отсоединенная подпись)



Заказчик:

Подрядчик:

АО «Водный Союз»
640018, Российская Федерация, Курганская
область, г. Курган, ул. Набережная, 12
ИНН/КПП 4501158733/450101001
Генеральный директор

ООО «Артель»
640000, г. Курган, ул. Пархоменко, 61
ИНН/КПП 4501155612/45101001

Директор

_____/В.Л. Овсянников/

_____/В. П. Рупаков/

Подпись документа

Имя файла:

Приложение 6 к договору в-д Лазо.doc

Подпись заказчика

Сертификат:

CN="АО ""ВОДНЫЙ СОЮЗ""", SN=Овсянников, G=Владимир
 Леонидович, C=RU, S=45 Курганская область, L=Курган,
 STREET="УЛ НАБЕРЕЖНАЯ, ДОМ 12", O="АО ""ВОДНЫЙ
 СОЮЗ""", T=Генеральный директор, ОГРН=1104501002209,
 СНИЛС=07551695692, ИНН=004501158733,
 E=gareeva@water45.ru

Дата штампа времени:

Состояние подписи:

Подпись верна (отсоединенная подпись)

Подпись поставщика

Сертификат:

ОГРН=1094501008139, СНИЛС=04106193712,
 ИНН=004501155612, E=Natalya-elisova@yandex.ru,
 OID.1.2.840.113549.1.9.2="INN=4501155612/KPP=450101001/OG
 RN=1094501008139", O="ООО ""АРТЕЛЬ""", OU=0,
 T=ДИРЕКТОР, CN="ООО ""АРТЕЛЬ""", SN=Рупаков, G=Вадим
 Петрович, C=RU, L=г.Курган, S=45 Курганская область,
 STREET="ул.Пархоменко, 61"

Дата штампа времени:

Состояние подписи:

Подпись верна (отсоединенная подпись)

Форма акта

АКТ № _____ от _____
на списание материалов

к КС-2 № _____ от _____ 2019г.

Наименование объекта: «Капитальный ремонт участка водопровода Д=100 мм протяженностью 1400 м по ул. Лазо (наименование основного средства по данным бухгалтерского учета: «Водопровод Доватора от Чайков-го до Макаренко, Косм», инв. №30017), (Соглашение о предоставлении из бюджета города Кургана субсидии организации водопроводно - канализационного хозяйства в 2019 году № 4 от 29 марта 2019г. - п.5.8)

Вид работ:

Материалы:

№ п/п	Наименование материала	Единица измерения	Количество	Цена за единицу, руб.	Сумма, руб.

Сдал:

должность подпись расшифровка подписи

должность подпись расшифровка подписи

Принял: АО «Водный Союз»

должность подпись расшифровка подписи

Комиссия:

подпись расшифровка подписи

подпись расшифровка подписи

«Заказчик»

«Подрядчик»

АО «Водный Союз»

ООО «Артель»

640018, Российская Федерация,
Курганская область, г. Курган,
ул. Набережная, 12
ИНН/КПП 4501158733/450101001

640000, г. Курган, ул. Пархоменко, 61
ИНН/КПП 4501155612/45101001

Генеральный директор

Директор

В.Л. Овсянников

/В. П. Рупаков/