

Инвестор -

Заказчик - АО "Водный Союз", 640018, г. Курган, ул. Набережная, д.12

Подрядчик - АО "Водный Союз", 640018, г. Курган, ул. Набережная, д.12

Стройка - АО "Водный Союз", "Здание решёток на ОСК Омская,152" (инв. 10052)

Объект - п. 42/6.2 Работы по устранению аварий на централизованных системах холодного водоснабжения и водоотведения, эксплуатируемых АО «Водный Союз» по договору аренды имущества № 26-а/2012 от 21.12.2012, и выполнению мероприятий, направленных на осуществление текущей деятельности Организации и на поддержание объектов централизованных систем холодного водоснабжения и (или) водоотведения в состоянии, соответствующем установленным требованиям технических регламентов капитальный ремонт в части замены насосного агрегата СД 160-45 на раме эл.дв. 37/1500, запорной арматуры и фасонных частей в здании решеток (наименование основного средства по данным бухгалтерского учета: "Здание решёток на ОСК Омская,152" (инв. 10052)) (п. 40 приложения 1.1 к акту приема-передачи имущества от 01.03.2013 к договору аренды имущества № 26-а/2012 от 21.12.2012 в редакции дополнительного соглашения № 5 от 31.10.2016 к договору аренды имущества № 26-а/2012 от 21.12.2012)

Форма по ОКУД

10 ОКПО

10 ОКПО

10 ОКПО

Вид деятельности по ОКДП

Договор подряда (контракт)

номер

дата

Вид операции

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
42/6.2-1	22.12.2017	01.12.2017	30.12.2017

АКТ

О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Смета №ЛС 42/6.2-1

Сметная стоимость выполненных работ: 124619,44 руб.

№ пп	Обосно- вание	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				Т/з осн.раб. (на ед./ всего)	Т/з мех. (на ед./ всего)
					Всего	В том числе			Всего	В том числе				
						Осн.3/п	Эк.Маш.	З/пМех.		Осн.3/п	Эк.Маш.	З/пМех.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Раздел 1.														
1	ФЕР18-05-001-04 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Демонтаж насосов центробежных с электродвигателем, масса агрегата: до 0,5 т ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): Раздел 1. Письмо Минстроя РФ № 20618-ЕС/09 от 09.06.2017 (очистные сооружения) СМР=6,5 НР (110,12 руб.): 128%*(0,9*0,6) от ФОТ СП (112,39 руб.): 83%*0,85 от ФОТ	шт	1	191,23	154,35	36,88	4,96	191,23	154,35	36,88	4,96	16,614 16,61	0,408 0,41

Гранд-Смета (вер.8.0)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2	ФЕР18-05-001-04 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Установка насосов центробежных с электродвигателем, масса агрегата: до 0,5 т 318,71 = 426,88 - 0,0009 x 10 362,00 - 0,00348 x 15 323,00 - 0,14 x 23,09 - 0,023 x 485,90 - 0,00308 x 10 100,00 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): Раздел 1. Письмо Минстроя РФ № 20618-ЕС/09 от 09.06.2017 (очистные сооружения) СМР=6,5 НР (211,62 руб.): 128%*(0,9*0,6) от ФОТ СП (216 руб.): 83%*0,85 от ФОТ	шт	1	372,66	295,83	76,83	10,34	372,66	295,83	76,83	10,34	31,8435 31,84	0,85 0,85
3	Счет-фактура №102 от 23.10.2017	Агрегат насосный СД 160-45 на раме с эл.двигателем 37/1500 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): Раздел 1. Письмо Минстроя РФ № 20618-ЕС/09 от 09.06.2017 (очистные сооружения) СМР=6,5	шт	1	16748,49				16748,49					
4	ФЕР22-03-006-05 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Демонтаж задвижек чугунных диаметром: 150 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): Раздел 1. Письмо Минстроя РФ № 20618-ЕС/09 от 09.06.2017 (очистные сооружения) СМР=6,5 НР (21,93 руб.): 130%*(0,9*0,6) от ФОТ СП (23,63 руб.): 89%*0,85 от ФОТ	шт	2	17,89	15,13	2,76	0,49	35,78	30,26	5,52	0,98	1,668 3,34	0,042 0,08
5	ФЕР22-03-006-05 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Установка задвижек чугунных диаметром: 150 мм 29,81 = 61,95 - 0,0022 x 13 560,00 - 0,1 x 23,09 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): Раздел 1. Письмо Минстроя РФ № 20618-ЕС/09 от 09.06.2017 (очистные сооружения) СМР=6,5 НР (42,12 руб.): 130%*(0,9*0,6) от ФОТ СП (45,39 руб.): 89%*0,85 от ФОТ	шт	2	34,74	28,99	5,75	1,01	69,48	57,98	11,5	2,02	3,197 6,39	0,0875 0,18
6	Счет-фактура №17-097800-17 от 31.10.2017	Задвижка 30ч66р Ду150 РУ16 (10) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): Раздел 1. Письмо Минстроя РФ № 20618-ЕС/09 от 09.06.2017 (очистные сооружения) СМР=6,5	шт	2	1016,95				2033,9					
7	ФЕР22-03-014-05 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Демонтаж фланцев диаметром: 150 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): Раздел 1. Письмо Минстроя РФ № 20618-ЕС/09 от 09.06.2017 (очистные сооружения) СМР=6,5 НР (16,3 руб.): 130%*(0,9*0,6) от ФОТ СП (17,57 руб.): 89%*0,85 от ФОТ	шт	2	53,13	6,92	46,21	4,69	106,26	13,84	92,42	9,38	0,624 1,25	0,348 0,7
8	ФЕР22-03-014-05 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Приварка фланцев диаметром: 150 мм 88,55 = 93,09 - 0,00044 x 10 315,01 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): Раздел 1. Письмо Минстроя РФ № 20618-ЕС/09 от 09.06.2017 (очистные сооружения) СМР=6,5 НР (32,35 руб.): 130%*(0,9*0,6) от ФОТ СП (34,86 руб.): 89%*0,85 от ФОТ	шт	2	109,53	13,26	96,27	9,78	219,06	26,52	192,54	19,56	1,196 2,39	0,725 1,45
9	Счет-фактура №17-097509-17 от 31.10.2017	Фланец ст.150-10-01-1-В ГОСТ 33259 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): Раздел 1. Письмо Минстроя РФ № 20618-ЕС/09 от 09.06.2017 (очистные сооружения) СМР=6,5	шт	2	84,75				169,5					
10	ФЕР22-03-006-05 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Демонтаж клапанов обратных чугунных диаметром: 150 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): Раздел 1. Письмо Минстроя РФ № 20618-ЕС/09 от 09.06.2017 (очистные сооружения) СМР=6,5 НР (10,97 руб.): 130%*(0,9*0,6) от ФОТ СП (11,82 руб.): 89%*0,85 от ФОТ	шт	1	17,89	15,13	2,76	0,49	17,89	15,13	2,76	0,49	1,668 1,67	0,042 0,04

Гранд-Смета (вер.8.0)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
11	ФЕР22-03-006-05 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Установка клапанов обратных чугунных диаметром: 150 мм 29,81 = 61,95 - 0,0022 x 13 560,00 - 0,1 x 23,09 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): Раздел 1. Письмо Минстроя РФ № 20618-ЕС/09 от 09.06.2017 (очистные сооружения) СМР=6,5 НР (21,06 руб.): 130%*(0,9*0,6) от ФОТ СП (22,7 руб.): 89%*0,85 от ФОТ	шт	1	34,74	28,99	5,75	1,01	34,74	28,99	5,75	1,01	3,197 3,2	0,0875 0,09
12	Счет-фактура № 17-097518-17 от 31.10.2017	Клапан обратный одност. 19ч21бр Ду150 РУ16 стяжной ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): Раздел 1. Письмо Минстроя РФ № 20618-ЕС/09 от 09.06.2017 (очистные сооружения) СМР=6,5	шт	1	220,34				220,34					
Итого прямые затраты по акту в базисных ценах									20219,33	622,9	424,2	48,74	66,69	3,8
Накладные расходы									466,46					
Сметная прибыль									484,36					
Итого по акту:														
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)									1214,03				48,45	1,26
Материалы									19172,23					
Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода									783,89				18,24	2,54
Итого									21170,15				66,69	3,8
Всего с учетом "Письмо Минстроя РФ № 20618-ЕС/09 от 09.06.2017 (очистные сооружения) СМР=6,5"									137605,98				66,69	3,8
Справочно, в базисных ценах:														
Материалы									19172,23					
Машины и механизмы									424,2					
ФОТ									671,64					
Накладные расходы									466,46					
Сметная прибыль									484,36					
ВСЕГО по акту									137605,98				66,69	3,8
в том числе материалы за счет субсидии (19172,23 * 6,5)									124619,44					

СДАЛ:

Начальник ОСК

Ю.В. Богачев

ПРИНЯЛ:

И.о. генерального директора АО "Водный союз"

В.Л. Овсянников

Согласовано

Должность	Подпись	Фамилия
Заместитель главного инженера АО "Водный Союз"		Коваленко А.А.
Начальник ОСК АО "Водный Союз"		Богачев Ю.В.
Начальник ПТО АО "Водный Союз"		Барышева О.В.
Директор ООО "Стройком"		Новиков К.В.